

Beilage 4 zu Traktandum 8

Fellenbergstrasse, Kreuzgasse, Kipfgasse

Stand 18.02.2022

Kostenvoranschlag

Kostengenauigkeit ± 10%

Gemeinde Münchenbuchsee

		Wasser- versorgung	Massnahmen Abwasser	Massnahmen Strassenbau	Total
		Wasserleitung	WAR / WAS	Belag / Kan.	Gemeinde
1	Bauarbeiten	240'000.00	420'000.00	290'000.00	950'000.00
1.1	Baumeisterarbeiten	240'000.00	375'000.00	290'000.00	905'000.00
1.2	Kanalsanierung / Inlinerverfahren		45'000.00		45'000.00
2	Rohrlegearbeiten	195'000.00	0.00	0.00	195'000.00
2.1	Rohrlegearbeiten Sanitär	195'000.00			195'000.00
3	Honorare	43'100.00	34'900.00	40'500.00	118'500.00
3.1	Ausführungsprojekt, Bauleitung, Abschluss	37'000.00	29'000.00	35'500.00	101'500.00
3.2	Nebenkosten 3.1	1'100.00	900.00	1'000.00	3'000.00
3.3	Öffentlichkeitsarbeit, Anwohnerinformationen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	9'000.00
3.4	Gesamtkoordination Vorhaben mit Werken	2'000.00	2'000.00	1'000.00	5'000.00
4	Diverses / Unvorhergesehenes	51'000.00	53'000.00	48'000.00	152'000.00
4.1	Geometerarbeiten	3'000.00	6'000.00	5'000.00	14'000.00
4.2	Baubewilligung und Gebühren	1'000.00	2'000.00		3'000.00
4.3	Unvorhergesehenes ca. 10%	47'000.00	45'000.00	33'000.00	125'000.00
4.4	Markierungen			10'000.00	10'000.00
Total 1-4 exkl. MwSt.		529'100.00	507'900.00	378'500.00	1'415'500.00
MwSt 7.7 % gerundet		40'800.00	39'200.00	29'200.00	109'200.00
Total inkl. MwSt.		569'900.00	547'100.00	407'700.00	1'524'700.00

Bemerkungen:

Allfällige Gebühren bei PAK-belastetem Material sind nicht eingerechnet

Nicht eingerechnet sind allfällige Massnahmen die durch archäologische Funde ausgelöst werden können

Honorare: Phasen Bauprojekt bis Submission ausserhalb KV