

## Kostenvorschlag

Kostengenauigkeit ± 10%

### Gemeinde Münchenbuchsee

	Massnahmen Wasserleitung	Massnahmen Abwasser	Massnahmen Strassenbau	Total
	GD_WL	GD_KAN	GD_STR	
<b>1 Bauarbeiten</b>	<b>90'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>519'000.00</b>
1.1 Baumeisterarbeiten	90'000.00	255'000.00	174'000.00	519'000.00
<b>2 Rohrlegearbeiten</b>	<b>85'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85'000.00</b>
2.1 Rohrlegearbeiten Sanitär	85'000.00			85'000.00
<b>3 Honorare</b>	<b>12'850.00</b>	<b>24'450.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>52'600.00</b>
3.1 Ausführungsprojekt, Bauleitung, Abschluss	10'500.00	21'800.00	12'900.00	45'200.00
3.2 Nebenkosten 3.3	350.00	650.00	400.00	1'400.00
3.4 Öffentlichkeitsarbeit	1'500.00	1'500.00	1'500.00	4'500.00
3.5 Gesamtkoordination Vorhaben mit Werken	500.00	500.00	500.00	1'500.00
<b>4 Diverses / Unvorhergesehenes</b>	<b>19'500.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>71'000.00</b>
4.1 Geometerarbeiten	1'500.00	2'000.00	2'000.00	5'500.00
4.3 Unvorhergesehenes ca. 10%	18'000.00	27'000.00	17'000.00	62'000.00
4.4 Markierungen			3'500.00	3'500.00
<b>Total 1-4 exkl. MwSt.</b>	<b>207'350.00</b>	<b>308'450.00</b>	<b>211'800.00</b>	<b>727'600.00</b>
MwSt 7.7 % gerundet	16'000.00	23'800.00	16'400.00	56'200.00
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>223'350.00</b>	<b>332'250.00</b>	<b>228'200.00</b>	<b>783'800.00</b>

#### Bemerkungen:

Allfällige Gebühren bei PAK-belastetem Material sind nicht eingerechnet

Nicht eingerechnet sind allfällige Massnahmen die durch archäologische Funde ausgelöst werden können  
Vorhalten bleibt eine allfällige Teuerung